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0golna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

S —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w

ramach:

Dostosowanie budynku internatu Zespotu Szkét Elektronicznych i Informatycznych w
Gizycku do wspotczesnych wymagan przeciwpozarowych — etap I

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i

wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
S - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S - 02.00.00. Roboty tynkarskie
S - 03.00.00. Roboty malarskie
S - 04.00.00. Drzwi wewnetrzne

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentagji

Projektowej i dwa komplety ST.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1) Opracowanie graficzne
2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

4) Przedmiary robdt,

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujace czesdi:

1) Opracowanie graficzne

2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) Specydfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt

4) Przedmiary robét.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robét
4

. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$c¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg

obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robadt
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i otoczenie w stanie porzadku a wykopy w stanie bez wody
stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub  substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie



dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaija tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw

od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa,

— obiekt matej architektury.

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w/na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Wyréb budowlany — wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnose, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniem w trakcie realizacji Robét (budowy).
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robodt.
Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skroty uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt,

OST — 0gdlna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

ZN — Zaktadowa Norma,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

IBDIM — Instytut Bud. Drég i Mostow



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,

badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj

zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach

sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢ uzyte przez

Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog



publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZ],
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie/Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Robodt,



- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
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Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak

nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robét z Dokumentacja Projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonafa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
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zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
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Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjag

Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady obmiarowania robot zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w szczegdtowych
specyfikacjach na wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Okreslenie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreSlong jednostke

poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
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Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

N

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
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zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- sktadowanie i przechowywanie materiatdw, elementdw i wyrobow na placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w S.00.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt ich zgodnos¢ zt dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robdt do przygotowania placu budowy.
3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robdt.

4. TRANSPORT

Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robaét na placu budowy

5.1.1.

5.1.2.

Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byc
uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac¢ prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robdt, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
rodzajéw robdt lub ich etapdw, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
rob6t ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystapieniem do realizacji obiektdw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe;

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc:

- usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;
- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunieciem,

Zhiszczeniem

oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych;

- wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy;

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposdb zapewniajgcy im
trwatos¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy;

d) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i
oddaniu do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowaé i zabezpieczy¢ w
sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po ukonczeniu robdt oraz uporzadkowaniu i
zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosdi:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

b) wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamykaniem sie;
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5.2.2.

b)

©)

d)

5.2.3.

a)

b)
©)

¢) wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c) nalezy usungc je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi. a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg;

e) W razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

f) zatozy¢, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

g) zapewnic korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikdw zatrudnionych
przy robotach;

h)  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami;

j) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkdw higieniczno -
sanitarnych na budowie;

1) przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;

m) suwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym, siatka
metalowa umocowang do wkopanych w grunt stupkdw lub ogrodzeniem z gotowych przeset i
stupkdw, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materiatéw, elementdw i wyrobdw, wykonywania napraw sprzetu i robét pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry)
0 grubosci nie wiekszej niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzagdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

Drogi dojazdowe i ha placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny miec¢
utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen
i intensywnosci ruchu.

Spadki podituzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt;

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z
prefabrykatow zelbetowych.
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5.24.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne:

a)
b)
©)

d)

5.2.5.

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika
z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe;

budynki rozbieralne lub przewozne, ktdre byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte
na inne

budowiga po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatagji.

Rodzaje obiektéw tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a)

b)

5.2.6.

na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw pomieszczen
stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach;

na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych). stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy / nich
korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m* powierzchni uzytkowej na | pracownika;

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty
sanitarne. powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposdb
nastepujacy:

b)

szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na | robotnika):

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m* w szatni
kobiecej 0,50 - 1,00 m*

o)

d)

umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

meskie 0,25 - 0,40 m?
kobiece 0,40-1,00 m*

natryski:
¢ 1 natrysk na 25 osob;

ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
+ 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;

+ 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;
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Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkdw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Na | pracownika umystowego powinno przypadac 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.

5.2.7. Magazyny

Materiaty, ktore mogg spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywac¢ w magazynach o Scianach ogniotrwatych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i
ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skltadowanie materiatéw budowlanych, wyrobow lub
narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢
dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego
materiatow i wyrobdw na plac budowy oraz $rodkéw transportowych stosowanych na budowie przy
pobieraniu materiatéw z magazynu.

5.2.8. Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwornie betonow,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt zasadniczych,
aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkos$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkcji lub
wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy
ustug W przypadku gdy wytwarzane produkty mogg byc¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowaé wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone
biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego
zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwdrnie zapraw i betondw, powinny by¢
zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie skladu przy
obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie
elektryczng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkdcii,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.9. Wyposazenie placu budowy w instalacie
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosd placu budowy;
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzef mechanicznych;
- sprzetu z napedem elektrycznym;
- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;
b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposdb zgodny z
aktualnymi przepisami;
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c) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;
d) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwosc¢ tatwego
odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu;

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oSwietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejska lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowg pitng,

nalezy

wykonac¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby

produkcyjne;

c) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab. 1.

Wyszczegdlnienie

Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba

Na potrzeby gospodacze i pitne

Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15
Umywalnie - na jednego uzytkownika 10
Utrzymanie czystosci, polewanie drdg i

dojé¢, na 1 m? 3

Wezly betoniarskie, pielegnacja
betonu, przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie wapna

200

W zaleznosci od liczby betoniarek i
powierzchni betonowanego obiektu
oraz iloSci wapna przewidzianego do
gaszenia i zapraw

5.2.10. Instalagje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

5.3. Skladowanie, przechowywanie materiatow, elementoéw i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sie

nastepujgcymi zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania;
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b)

©)

d)

2)

h)

- wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, je$li nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);

- powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdw skladowania materiatow,

Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw, po wykonaniu
magazynow zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury;
Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez
wode oraz w miare moznos$ci na gruntach przepuszczalnych;
Podtoze, na ktdrym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatéw lub wyrobdw. Wymagania dotyczace podtoza dla
danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub
Swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robdt;
Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;
Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wtasciwych dziatach placu
lub magazynu;
Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie;
stosuje sie w tym celu wtasciwe wysokosci stupdw, stosow albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagrdd albo podpdr, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych
Srodkow;
Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac¢ na placu budowy w sposdb
zabezpieczajagcy je przed pogorszeniem sie ich wiasciwos¢ technicznych (jakosci),
spowodowanym  wplywami  atmosferycznymi  czynnikami  fizykochemicznymi  lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);
Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia
albo tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione;
Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;
Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wieksza niz 10;

Uktadanie elementdéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢
dokonywane w sposdb okreslony przez producenta;

Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatéw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatéw i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowej;

Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majacych wptyw na
stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbior materiatléw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i

jakosciowym;
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:
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©)

d)

e)

g)

h)

- przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wiasnym odbiorcy; w magazynie
dostawcy (producenta, centrali handlowej);

Odbioru materiatdw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii
materiatow;

- poréwnanie stwierdzonych ilosd z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy;

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje;

Na zgdanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega.

Komisja powinna sktadac sie co najmniej z trzech osob.

Odbioér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiardéw, jakosci, wygladu zewnetrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdrych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie);

- poréwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okreSleniu jakosci odbieranych
materiatow:

Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym
powinny by¢

ewentualne wady i braki;

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwos¢ omytkowego
pobrania go do celéw produkcyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

$—02.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét tynkarskich wraz z oktadzinami wewnetrznymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét tynkarskich tzn.:

1) Przygotowanie podfoza na istniejgcych $cianach.
2) Wykonanie podktadu,

3) Wykonanie tynkow wewnetrznych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy,
suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

2.2, Zaprawa gipsowa wg instrukgcji producenta

3. SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw,

pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.
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4. TRANSPORT
Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie

na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie tynkow poprzedzone przygotowaniem podtoza, ze wzgledu na miegjsce
stosowania, sposdb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-70/B-10100 i Aprobatg techniczng ITB
AT-15-2543/2002.

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
- przyczepnosci tynku do podtoza
- mrozoodpornosci
- grubosci
- wygladu i powierzchni
- wad i uszkodzen powierzchni (nierdwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki,
itp.)
- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
- wykonczenie narozy i obrzezy

Zabezpieczenie stupdw i podciggdw masg natryskowg ogniochronna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- badania mrozoodpornosci tynkow

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu,

- wygladu i powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity,
zacieki, itp.),

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

- wykonczenie na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, wykonczenie narozy i obrzezy.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni i krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej
II Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na | Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | 1m mm na 1m i mmnalm
faty ogdtem nie
wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
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itp.)

2 na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

wiecej niz 3mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

III Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
3 mmiw liczbie | na 1m i ogétem nie mm na 1m i mmnalm
nie wiekszej niz | wiecej niz 4mm w ogdtem nie
3 na catej pomieszczeniach do wiecej niz 6 na
dtugosci taty 3,5m wysokosci oraz catej powierzchni
kontrolnej 2m. | nie wiecej niz 6mmw miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m pionowymi
wysokosci (Sciany, belki
itp.)
v Nie wieksze niz | Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mmiw liczbie | na 1m i ogétem nie 2mmna 1mi 2mmna 1m
nie wiekszej niz | wiecej niz 3mm w ogdtem nie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych tynkow wewnetrznych: [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcje i certyfikaty producenta

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2543/2002

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S —03.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:

1) Przygotowanie podtoza na istniejgcych $cianach,
2) Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda, spoiwa bezwodne (pokosty), rozcienczalniki, farby budowlane gotowe

(emulsyjne, akrylowe, silikatowe, olejne i z zywic syntetycznych, epoksydowe,

chlorokauczukowe i inne).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
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Reczny i samochodem samowytadowczym. tadunek nalezy umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

a. Wymagania ogdlne

Przy wykonaniu robdt malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zalecen:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowac lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostdw opieranych na
konstrukgiji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary
ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice) zabezpieczajg skore
twarzy i ragk ttustym kremem ochronnym.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotnie rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé
odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz
przestrzega¢ zakazu palenia papierosoéw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow
elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédtem pozaru. Przy
zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowaé maski pytochtonne a skore twarzy i ragk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

Nie nalezy stosowac¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatow.

b. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg
bezposrednio przed uzyciem.

c. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji
stalowych po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych i
osadzeniu innych elementéw w Scianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gtadkie i réwne, tzn. bez nadrostdw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern: dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm — dla
podtozy betonowych w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z
wyijatkiem tynkéw doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo niepylace, niewykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg)

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zaleznosdci od rodzaju farby. Farami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7
dniach,

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg szuszarkowo — wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest,
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d. Kontrola miedzyfazowa
Obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia karbonizowania tynkéw,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok

Wyniki badan jakosci materiatoéw i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisu do dziennika
budowy.

e. Warunki przystgpienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze >= +5°C. W ciggu doby nie moze
nastagpic¢ spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowa mozna malowac w temperaturze >= 5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi z zywic syntetycznych powyzej + 5°C, lecz by
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.1.1. Pogoda
Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie silnych wiatréw.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami
rozpuszczalnikowymi

5.1.2. Inne warunki
Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze + 5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1. Powierzchnia betonu i zelbetu:
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. Wypetni¢ zaprawg cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
b) Plamy zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw czystg woda.

5.2.2. Podtoza tynkowe:
a) naprawiac zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem) dla pozostatych podiozy
— zaprawe cementowg lub cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczysci¢

5.2.3. Nowe tynki cementowe, cementowo — wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego i potasowego — pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.
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5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgcajgcego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe, nie
wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobdéw)
nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowac na
wnetrz i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania
elewacji ze wzgleddw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej
spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuije sie farbe rozcierczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowg. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng rozciefnczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic
najwczesniej po 2hpo wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na
kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie
alkalicznych.

5.5 Wymagania stawiane poszczego6inym rodzajom powiok

5.5.1. Powloki wapienne i cementowe:
Jednowarstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Sciera¢ przy
malowaniu uproszczonym dopuszczalne $lady pedzla.
Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam i zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie
dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

5.5.2. Powloki emulsyjne.
Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmywanie
sie). Ponadto powinny byc¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze >= 5°C,
wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%).
Z farby klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
Z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,
- zgodnosci barwy ze wzorem oraz potysku,
- odpornosci powtok na wycieranie i odporno$ci na zmywanie woda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru: [m2].
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych wg zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Za [m2] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C- 81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00.00. DRZWI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i
montazu drzwi wewnetrznych o klasie odporno$ci ogniowej EI30.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. L.t

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu dostawe i montaz drzwi wewnetrznych o klasie odpornosci ogniowej EI30 na poziomie 30, 300,
40, 400.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wbudowac nalezy, po wczesniejszym wykuciu z muru istniejacej stolarki drzwiowej , drzwi
wewnetrznych o klasie odpornosci ogniowej EI30 kompletnie wykoriczone wraz z okuciami i

powtokami malarskimi z kompletem kluczy (3 szt. do kazdych drzwi) kazdy inny do innych drzwi.

2.2. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby gotowe nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania winien by¢ uzyty sprzet zapewniajgcy wasciwy sposdb wykonania robot.
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4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie otworu drzwiowego

5.1.1. Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworu drzwiowego zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

+  sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostaty wykonane drzwi;

+  sprawdzenie prawidtowosci wykonania otworu drzwiowego z uwzglednieniem
szczegdtdw kontrakcyjnych;

» sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia;

« sprawdzenie dziatania drzwi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest iloé¢ [szt./m? ] wbudowanych drzwi wewnetrznych o klasie

odpornosci ogniowej EI30.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w S.00 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
dostarczenie i osadzenie gotowych drzwi o klasie odporno$ci ogniowej EI30 w przygotowanych
otworach drzwiowych.
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